

| | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 (ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²) NO MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA | BDI GERAL: 18,92% | ENC. SOCIAL MENSALISTA: 71,76% | DATA: 07/01/2026 |
| REFERÊNCIAS: SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) | BDI EQUIPAMENTOS: 11,40% | ENC. SOCIAL HORISTA: 118,23% | REVISÃO: 00 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | | PREÇO | % |
|-------|-----------------------------------|-----|------------------|---------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | R\$ | 128.489,90 | 5,32% |
| 2 | FUNDAÇÃO | R\$ | 203.468,24 | 8,42% |
| 3 | ESTRUTURA | R\$ | 631.153,75 | 26,11% |
| 4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | R\$ | 192.154,60 | 7,95% |
| 5 | COBERTURA | R\$ | 89.048,47 | 3,68% |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ | 13.891,16 | 0,57% |
| 7 | ESQUADRIAS | R\$ | 191.551,73 | 7,93% |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | R\$ | 79.870,77 | 3,30% |
| 9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | R\$ | 114.129,02 | 4,72% |
| 10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | R\$ | 21.475,15 | 0,89% |
| 11 | REVESTIMENTO DE TETO | R\$ | 34.644,25 | 1,43% |
| 12 | PINTURA | R\$ | 78.585,31 | 3,25% |
| 13 | MARMORARIA | R\$ | 10.815,98 | 0,45% |
| 14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | R\$ | 63.305,29 | 2,62% |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ | 179.707,50 | 7,44% |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ | 231.524,86 | 9,58% |
| 17 | CLIMATIZAÇÃO | R\$ | 117.250,28 | 4,85% |
| 18 | DADOS E VOZ | R\$ | 9.149,01 | 0,38% |
| 19 | GASES MEDICINAIS | R\$ | 16.019,78 | 0,66% |
| 20 | URBANIZAÇÃO | R\$ | 4.230,33 | 0,18% |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ | 6.521,02 | 0,27% |
| TOTAL | | | R\$ 2.416.986,40 | 100,00% |

Notas:

DIEGO LIMA NUNES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041978567-1